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1. Parterne 

Nærværende rammeaftale er indgået mellem  

ORDREGIVER 

Københavns Erhvervsakademi 

Guldbergsgade 29N 

2200 København N 

CVR-nr. 31 65 62 06 

og 

LEVERANDØR 

[Virksomhed] 

[Adresse] 

[Postnr.] [By] 

CVR. nr. [XXXX] 

2. Rammeaftalegrundlag 

Nærværende rammeaftale er indgået i henhold til gennemført udbud af byggerådgivning jf. 

udbudsbekendtgørelse 2016/S 236-429925. 

Rammeaftalen beskriver Ordregivers og Leverandørens forpligtigelser og rettigheder. 

Rammeaftalegrundlaget består i prioriteret rækkefølge af: 

1. Rammeaftale mellem Leverandøren og Ordregiver 

2. ABR 89 med tilføjelser og fravigelser  

3. Supplerende oplysninger, herunder evt. rettelsesdokumenter samt spørgsmål og svar 

4. Udbudsmateriale med bilag fra Ordregiver 

5. Leverandørens tilbud  

Såfremt der er uoverensstemmelser mellem rammeaftalen og ABR 89 med tilføjelser og 

fravigelser har rammeaftalen forrang. 

Leverandørens almindelige salgs- og leveringsbetingelser er ikke gældende. 

3. Arbejdet 

Leverandøren forpligter sig ved nærværende rammeaftale til at udføre de nævnte opgaver på 

de beskrevne vilkår. 

http://www.tolstruphvilsted.dk/
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Leverandøren skal have forståelse for KEA’s organisation og dens interessenter; Campusservice 

afdelingen herunder KEA’s egne arkitekter, KEA’s brugere og behovsafdækning hos KEA’s 

brugere. 

Leverandøren skal have forståelse for KEA’s behov og gennemføre opgaverne indenfor de af 

KEA fastsatte rammer. 

Dette skal ske gennem Leverandørens kontinuerlige samarbejde med KEA, hvorfor KEA 

forventer, at byggerådgiveren skal være den daglige kontakt og personligt have ansvaret for 

gennemførelse af opgaverne. 

Såfremt der i henhold til dansk lovgivning stilles krav til udførelse af givne arbejder, f.eks. krav 

om autorisationer, certificeringer, uddannelsesmæssig baggrund og lignende, skal 

Leverandøren og de tilknyttede medarbejdere til en hver tid leve op til disse krav. Såfremt 

Ordregiver ønsker det, skal dette til en hver tid kunne dokumenteres. 

4. Typiske opgaver 

Leverandørens skal rådgive KEA indenfor arkitekt-, konstruktions- og ingeniørmæssige 

opgaver. 

Opgaverne der tildeles Leverandøren vil være afhængige af projektets størrelse iflg. KEA’s 

vurdering, idet Leverandøren vil blive tildelt opgaver i forbindelse med mindre ombygninger og 

renovering på byggeopgaver under DKK 5.000.000, med henblik på 

 Generel rådgivning på projektet 

 Tilsynsførelse 

 Udarbejdelse af arkitekt- og ingeniørtegninger 

 Udbud af opgaver til total/hoved/fag-entrepriser 

 Gennemførelse og ledelse af proces og/eller workshops i tilknytning til projekter 

 Gennemførelse af forprojekter/præbyggeprogrammer til større projekter (hvortil der 

kan tilknyttes andre rådgivere). 

 Udfærdige myndighedsbesvarelser 

 Gennemføre ”mini-udbud” på KEA’s rammeaftaler 

Derudover kan KEA trække på Leverandøren i forbindelse med 

 Rådgivning i forbindelse med voldgiftssager og forsikringssager. 

 Løbende rådgivning vedrørende gennemførsel af vedligeholdsarbejder og 

udfærdigelse af vedligeholdsplaner på bygningsanlæggene 

 Bistand i forbindelse med bygningssyn, digitale tegninger og salg af bygninger 
 

http://www.tolstruphvilsted.dk/
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5. Krav til Leverandørens virke 

KEA har følgende krav til Leverandørens virke:  

Byggerådgiver: 

Leverandøren skal stille med én fast kontaktperson i kontraktperioden, der skal varetage 

hovedparten af byggerådgivningen og have det overordnede ansvar for alle opgaver løst under 

rammeaftalen. 

Sker der personaleudskiftning hos Leverandøren skal der udpeges en ny byggerådgiver med 

kvalifikationer og kompetencer på minimum tilsvarende niveau som den udskiftede 

byggerådgiver som har udført opgaven hos KEA. Udskiftning af byggerådgiver skal uden 

unødigt ophold meddeles KEA. Leverandøren skal over for KEA dokumentere begrundelsen for 

udskiftningen, og den nye byggerådgivers kvalifikationer og kompetencer.  

 Dog vil der i de første 3 mdr. efter aftalestart, ske en reduktion i vederlaget på 50%, 

såfremt der sker udskiftning af den byggerådgiver som tilbudsgiver byder ind med ifm. 

tilbudsafgivelse. 

 Ved udskiftning af byggerådgiver senere end 3 måneder efter aftalestart vil der ske en 

reduktion i timeprisen på 20% i de første 3 mdr. efter den nye byggerådgiver har 

påbegyndt arbejder for KEA. 

Den nye byggerådgiver skal godkendes af KEA inden opgavestart. 

Leverandøren skal fremlægge en plan for hvordan udskiftningen vil blive gennemført, 

herunder i hvilket omfang der må påregnes ekstra timeforbrug i den forbindelse. 

Udskiftning må ikke påføre KEA omkostninger, og Leverandøren bærer risikoen for eventuelle 

omkostninger forbundet med udskiftning af byggerådgiver. Kunden skal eksempelvis ikke 

betale for, at den nye byggerådgiver opnår samme indsigt i KEAs organisation og 

bygningsmasse, som den udskiftede byggerådgiver har opnået. 

Under introduktion af ny byggerådgiver, kan Leverandøren alene fakturere timeforbruget for 

den udskiftede byggerådgiver. 

 

Organisation: 

Leverandøren skal kunne stille med en arkitekt, konstruktør og/eller ingeniør afhængig af 

opgavens karakter. 

Organisationen skal sammen med byggerådgiveren kunne udføre de i pkt. 4 angivne opgaver. 

http://www.tolstruphvilsted.dk/
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Gennemførelse af total-, hoved- eller fag-entreprise: 

Leverandøren skal som udgangspunkt anvende KEA’s eksisterende leverandører til udførelse af 

opgaverne, ved 

 Dels at gennemføre ”mini-udbud” på KEA’s rammeaftaler, og  

 Dels at anvende øvrige samarbejdspartnere jf. de respektive aftaler KEA har med disse 

 Antagelse af andre leverandører skal godkendes af KEA, hvis KEA’s egne leverandører 

ikke kan dække den pågældende total-, hoved- eller fag-entreprise. Leverandøren skal 

kunne begrunde denne anbefaling. 

6. Rådgivers opgavevaretagelse 

Alle opgaver vil blive direkte tildelt Leverandøren. Ordregiver forbeholder sig ret til at antage 

anden rådgiver i forbindelse med større projekter der er KEA vurderes til en værdi over DKK 

5.000.000. 

Opgaverne vil blive gennemført under vilkårene i denne rammeaftale og Rammeaftalebilag A – 

ABR 89 med tilføjelser og fravigelser. 

KEA forbeholder sig ret til, at udfærdige en ABR 89 kontrakt til en opgave, og kan kræve, at 

Leverandøren afgiver en samlet estimeret pris (honorar) på en opgave inden denne 

påbegyndes. Se pkt. 8 vedr. prisskred. 

7. Byggekoordinator 

I forbindelse med gennemførsel af miniudbud på fagentrepriser, kan KEA kræve, at 

Leverandøren skal optræde som byggekoordinator på projektet.  

8. Prisskred som følge af uforudset forhold 

Prisskred som følge af uforudsete forhold, der er uden for tilbudsgivers kontrol, dvs. forhold 

der ikke kan tilskrives tilbudsgiver eller som ingen af parterne ud fra god faglig skik (bonus 

pater fagmand) måtte have forudset, er berettiget grundlag for ændring af det samlede 

honorar efter nærmere aftale. Leverandøren skal til enhver tid være behjælpelig med at 

fremkomme med forslag til at arbejdet udføres bedst og billigst i situationen.  

Ved konstatering af uforudsete forhold skal Leverandøren hurtigst muligt informere bestilleren 

hos Ordregiver herom. Ordregiver kan i forlængelse anmode tilbudsgiver om, at fremsende 

dokumentation for de uforudsete forhold. 

9. Rammeaftaleperiode 

Rammeaftalen er gældende fra den 01.04.2017 indtil den 31.03.2019. 

Herudover har Ordregiver mulighed for at forlænge rammeaftalen i op til 2 x 12 måneder. 

Forlængelse sker i givet fald på uændrede rammeaftalevilkår. Meddelelse herom skal gives til 

http://www.tolstruphvilsted.dk/
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Leverandøren senest 1 måned før aftaleudløb, i modsat fald ophører rammeaftalen uden 

særskilt opsigelse. 

Såfremt forlængelsen udnyttes, ophører rammeaftalen uden særskilt opsigelse ved dennes 

udløb. 

Uanset ovenstående er Ordregiver imidlertid berettiget til at opsige rammeaftalen med tre (3) 

måneders varsel, såfremt en administrativ myndighed, herunder, men ikke begrænset til, 

Klagenævnet for udbud, Konkurrence- og forbrugerstyrelsen eller Europa-Kommissionen eller 

en dansk eller europæisk retsinstans træffer afgørelse/dom om, at beslutningen om tildeling af 

rammeaftalen annulleres eller erklæres for uden virkning. Ordregiver er i den forbindelse ikke 

ansvarlig for driftstab eller andet indirekte tab i den resterende rammeaftaleperiode. 

Ordregivers ret til at opsige gælder uanset, at afgørelsen/dommen ankes. 

10. Opsigelse 

Ordregiver har til enhver tid adgang til at opsige rammeaftalen med 3 måneders varsel til 

udgangen af en måned. Der vil dog altid blive afholdt et møde mellem Leverandøren og 

Ordregiver hvor eventuelle samarbejdsvanskelighederne forsøges løst mellem parterne i 

mindelighed. Såfremt Ordregiver skønner, at samarbejdsvanskelighederne ikke kan løses, 

forbeholder Ordregiver sig herefter retten til, at opsige rammeaftalen med den pågældende 

leverandør. 

11. Kontakt mellem parterne 

Kontakten foregår direkte mellem bestiller og Leverandøren.  

Parterne kan individuelt tage initiativ til en fælles evaluering af samarbejdet mellem 

Leverandøren og Ordregiver. Samarbejdet evalueres under alle omstændigheder efter seks (6) 

måneder fra rammeaftalens ikrafttræden. 

12. Fakturering 

I henhold til LBK nr. 798 af 28. juni 2007 om offentlige betalinger mv. samt LBK nr. 354 af den 

26. marts 2010 om information i og transport af OIOUBL elektronisk regning til brug for 

elektronisk afregning med offentlige myndigheder skal alle fakturaer gebyrfrit fremsendes 

elektronisk. Alle fakturaer og kreditnotaer skal fremsendes i OIOUBL-format og via 

Nemhandel-infrastrukturen OIORASP. Fakturaer og kreditnotaer skal som minimum 

fremsendes under forretningsprofilen Procurement-Bilsim-1.0.  

Fakturaer sendes elektronisk til rekvirerende afdeling/institution (jf. EAN-nummer) med 

angivelse af Ordregivers ordrenummer og eventuelle andre ID-numre, som er nødvendige for 

Ordregiver for en effektiv fakturabehandling. Eksempelvis kode for økonomisk tilhørsforhold. 

http://www.tolstruphvilsted.dk/
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Fakturaen skal indeholde: 

 Udstedelsesdato (fakturadato) 

 Fakturanummer (Nummer der kan identificere fakturaen) 

 Leverandørens CVR/SE-nummer 

 Leverandørens navn og adresse samt Ordregivers navn og adresse 

 Projektnummer oplyst af Ordregiver 

 Rekvirent  

Ordregiver er berettiget til at udskyde betalingen, hvis faktura ikke modtages elektronisk, eller 

hvis ovenstående oplysninger mangler. 

13. Priser 

For arbejder udført i henhold til rammeaftalen gælder den i Leverandørens tilbud angivne 

timepris. Den angivne faste timepris er gældende uanset hvordan Leverandøren vælger, at 

løse den konkrete opgave. 

KEA forbeholder sig ret til, at udfærdige en ABR 89 kontrakt til en opgave, og kan kræve, at 

Leverandøren afgiver en samlet estimeret pris (honorar) på en opgave inden denne 

påbegyndes. 

Timer 

• Der kan kun faktureres for effektive arbejdstimer forbrugt på rådgivning og tilknyttede 

arbejder. Der betales således ikke for transporttid til og fra KEA’s lokationer.  

• KEA ønsker én fast timepris for de opgaver som Leverandøren (byggerådgiveren og dennes 

organisation) skal udføre. 

• Hvis rådgiver ønsker at anvende underrådgivere, skal disse på forhånd godkendes skriftligt af 

Ordregiver. Rådgiveren skal dokumentere udgiften og begrunde honorarets størrelse. 

Honoraret kan kun undtagelsesvist overstige tilbudsprisen jf. Rammeaftalebilag B – Tilbudsbe-

svarelse, jf. nedenstående. 

• Honorar til specialister kan overstige den angivne faste timepris jf. Rammeaftalebilag B – 

Tilbudsbesvarelse, såfremt dette på forhånd godkendes af KEA. 

Materialer 

• Omkostninger til materialer skal som udgangspunkt være indeholdt i den tilbudte timepris. 

Der kan dog faktureres for materialer forbrugt i forbindelse med rådgivningen efter 

forudgående godkendelse af KEA. 

http://www.tolstruphvilsted.dk/
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14. Prisregulering 

Den tilbudte timepris skal være fast de første 12 måneder regnet fra rammeaftalens start.  

Prisregulering sker på Leverandørens foranledning ved meddelelse af indekstal og den 

procentvise regulering, der ønskes foretaget, og baggrunden for det valgte indeks. Varslingen 

skal foretages inden 1. januar for at kunne effektueres. 

Prisreguleringen må maksimalt svare til den procentvise ændring i det af Danmarks Statistik 

offentliggjorte nettoprisindeks. Første prisregulering kan ske med virkning fra den 01.04.2018. 

Efterfølgende gælder tilsvarende beregningsmodel. 

15. Betalingsbetingelser 

30 dage netto fra afsendelse af korrekt faktura. 

16. Bonusudbetaling til tredjemand 

Omsætningen som følge af denne rammeaftale med Ordregiver må ikke blive genstand for 

udbetaling af bonus, rabatandel eller anden form for godtgørelse til tredjemand.  

Manglende overholdelse af bestemmelsen anses for at være en væsentlig misligholdelse, 

hvilket berettiger Ordregiver til at ophæve rammeaftalen med omgående virkning. 

17. Statistik 

Statistik skal fremsendes elektronisk i excel-kompatibelt format.  

18. Underleverandører 

Leverandøren er ikke i rammeaftalens løbetid berettiget til at udskifte de underrådgivere, som 

den pågældende virksomhed afgav tilbud sammen med, uden Ordregivers forudgående 

godkendelse. 

Såfremt Leverandøren anvender underrådgivere til opfyldelsen af rammeaftalen, garanterer 

Leverandøren for opfyldelsen af rammeaftalen i samme omfang, som hvis Leverandøren selv 

havde udført ydelsen. 

19. Overdragelse af rettigheder, forpligtelser og fordringer 

Leverandørens rettigheder og forpligtigelser i henhold til denne rammeaftale kan hverken helt 

eller delvist overdrages til anden/andre leverandør(er) uden forudgående skriftlig samtykke fra 

Ordregiver. 

Manglende overholdelse af bestemmelsen anses som en væsentlig misligholdelse, der 

berettiger Ordregiver til at hæve rammeaftalen. 

http://www.tolstruphvilsted.dk/
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20. Misligholdelse 

Er arbejdet ikke udført i overensstemmelse med  

 Nærværende Rammeaftale, 

 Rammeaftalebilag A – ABR 89 med tilføjelser og fravigelser, eller tilsvarende ABR 89 

udfærdiget til den enkelte opgave, samt 

 Evt. specifikke forhold der fremgår af KEA’s opgavebeskrivelser 

uden at dette skyldes Ordregivers forhold, eller forhold i øvrigt som Ordregiver bærer risikoen 

for, foreligger der misligholdelse.  

Gentagne tilfælde af misligholdelse, som skriftligt er blevet påpeget af Ordregiver, betragtes 

som væsentlig misligholdelse. Dette berettiger til ophævelse af rammeaftalen med 

Leverandøren med øjeblikkelig virkning. Der er gensidig informationspligt på relevant 

information mellem Leverandøren og Ordregiver. 

21. Reklamation og varsel 

Vil en part påberåbe sig en misligholdelse, skal denne give den anden rammeaftalepart 

meddelelse herom uden ugrundet ophold, efter at misligholdelsen er eller burde være 

opdaget. 

Vil en part hæve rammeaftalen eller kræve afhjælpning, skal denne uden ugrundet ophold, 

efter at misligholdelsen er eller burde være opdaget, give den anden rammeaftalepart 

meddelelse herom. Undlader parten dette, har parten fortabt sin ret til at hæve rammeaftalen 

eller kræve afhjælpning. Det samme gælder for Ordregivers ret til at kræve bod, jf. punkt 25. 

Krav om forholdsmæssigt afslag eller erstatning skal opgøres og fremsættes uden ugrundet 

ophold efter meddelelse i henhold til ovenstående, idet retten ellers fortabes. 

En part fortaber dog uanset ovenstående ikke sin ret til at påberåbe sig misligholdelse, når den 

anden part har handlet svigagtigt, eller når denne part har gjort sig skyld i grove fejl og 

forsømmelser, og dette medfører skade for parten. 

22. Afhjælpning 

Ordregiver kan, hvor dette er praktisk muligt, kræve afhjælpning, medmindre det vil volde 

Leverandøren uforholdsmæssig omkostning eller væsentlig ulempe. 

Såfremt afhjælpning kan ske uden væsentlig forsinkelse og uden væsentlig gene for 

Ordregiveren i øvrigt, har Leverandøren ret til at foretage dette. Leverandøren skal straks efter 

modtagelse af reklamation give Ordregiveren meddelelse, hvis Leverandøren ønsker at udøve 

denne ret. 

http://www.tolstruphvilsted.dk/
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23. Forholdsmæssigt afslag 

I det omfang den leverede tjenesteydelse ikke er rammeaftalemæssige, jf. 

rammeaftalegrundlaget, og dette har bevirket en værdiforringelse, som ikke er kompenseret 

ved afhjælpning, jf. punkt 22, er Ordregiver berettiget til at kræve et forholdsmæssigt afslag i 

den aftalte pris. 

24. Erstatningsansvar og forsikring 

Leverandøren er i hele kontraktens løbetid forpligtet til at opretholde de i udbudsmaterialet 

nævnte forsikringer med en minimumsdækning på 10 mio. kr. 

Leverandøren skal på Ordregivers anmodning godtgøre forsikringens eksistens og omfang. 

Leverandøren skal uden ugrundet ophold genkøbe forsikringssummerne ved brug af 

forsikringen uanset tidspunkt for dette. Ordregiver kan når som helst kræve dokumentation 

herfor. 

Leverandøren kan ikke ændre væsentlige forhold, herunder regulering af forsikringssummer i 

nedadgående retning, uden Ordregivers forudgående accept.  

Betjener Leverandøren sig af godkendte underleverandører, er Leverandøren forpligtet til at 

sørge for, at underleverandørerne på samme måde opfylder de nævnte krav om 

forsikringsdækning. Ordregiver kan ligeledes forlange dokumentation herfor. 

25. Bod 

KEA kan i forbindelse med en konkret opgave pålægge udførelsen heraf en dagbod, hvilket i så 

fald vil fremgå af KEA’s opgavebeskrivelse. KEA vil gøre brug af dagbod f.eks. (men ikke 

udelukkende), hvis forsinkelsen kan risikere, at påvirke undervisningen på KEA. 

Dagbod udløses såfremt udførelsen af opgaveløsningen kan henregnes til Leverandørens 

virksomhed og er under dennes kontrol. 

Dagbod udgør 2 % af opgavens værdi pr. påbegyndt dag de aftalte tidsfrister overskrides, dog 

minimum DKK 1.000 ekskl. moms pr. påbegyndt dag. 

I forbindelse med en opgave, hvor Leverandøren vil blive bedt om, at afgive et estimat 

(honorar) på opgaven, vil dagbodens størrelse være fastsat af KEA, under konkret hensyntagen 

til opgavens karakter og vigtigheden af deadline. Det vil fremgå af opgavebeskrivelsen hvilke 

satser der anvendes til den konkrete opgave. 
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Boden kan maksimum andrage 50 pct.af opgavens værdi. Ved overskridelse af bod svarende til 

50% af opgavens værdi, er der tale om væsentlig misligholdelse, der berettiger til ophævelse af 

den enkelte opgaveudførsel. 

26. Ophævelse 

Aftalen kan ophæves helt eller delvist af Ordregiveren, hvis der foreligger en væsentlig 

misligholdelse fra Leverandørens side. I bedømmelse af misligholdelsens væsentlighed indgår 

arbejdets beskaffenhed, misligholdelsens karakter, risiko for gentagelse, misligholdelsens 

betydning for Ordregiver, Ordregivers eventuelle offentligretlige forpligtelse til at sørge for 

arbejdet, ophævelsens betydning for Leverandøren samt omstændighederne i øvrigt. 

27. Konkurs m.v. 

Konkurs, betalingsvanskeligheder, insolvens, rekonstruktionsbehandling eller væsentligt 

forringede økonomiske forhold i øvrigt, som giver Ordregiver begrundet mistanke om, at 

Leverandøren ikke er i stand til at varetage sin forpligtelse overfor Ordregiver i 

rammeaftaleperioden vil blive betragtet som væsentlig misligholdelse, og vil berettige 

Ordregiver til omgående at ophæve rammeaftalen. 

Såfremt boet har ret til at indtræde i rammeaftalen i medfør af konkurslovens bestemmelser, 

skal boet efter forespørgsel uden ugrundet ophold give skriftlig meddelelse om, hvorvidt boet 

vil indtræde. 

28. Opfyldelseshindringer, herunder force majeure 

I tilfælde af force majeure suspenderes parternes forpligtelser så længe force majeure er til 

stede og i det omfang force majeure er til hinder for Leverandørens opfyldelse af sine 

forpligtelser. 

Som force majeure regnes ikke årstidsbetingede vejrlig forhold, strejke og lockout 

(opremsningen er ikke udtømmende). 

Den af parterne, der ønsker at påberåbe sig force majeure skal give den anden part skriftlig 

meddelelse herom, så snart force majeure kendes eller konstateres, medmindre force majeure 

i sig selv umuliggør meddelelsen. Meddelelsen skal angive: 

 Årsagen til force majeure situationen 

 Forventet varighed af force majeure situationen 

 Indsats fra Leverandørens side for at kunne genoptage leveringen. 

29. Ændring af ydelsen 

Såfremt ændringer i lovgivningen og/eller myndighedskrav medfører, at der skal foretages 

korrektioner/ændringer, er Leverandøren pligtig til omgående at informere Ordregiver herom 
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samt omgående at ændre ydelserne som påkrævet. Ændringer som følge af nye lovkrav eller 

ændret offentlig regulering skal dog ske i overensstemmelse med eventuelle frister i den 

pågældende lov eller offentlige regulering. 

30. Tavshedspligt og offentliggørelse af rammeaftalen 

Nærværende rammeaftale er fortrolig, og kan hverken helt eller delvist offentliggøres, uden at 

parterne på forhånd og skriftligt har aftalt, hvad der kan/skal offentliggøres. 

Ovenstående bestemmelse gælder ikke, såfremt tredjemand forlanger og får medhold i 

begæring om aktindsigt i dele af eller hele rammeaftalen i henhold til forvaltningslovens eller 

offentlighedslovens almindelige regler om aktindsigt. 

Udtalelser til pressen, der vedrører enten rammeaftalen eller den anden rammeaftalepart, skal 

godkendes af modparten inden udtalelsen foretages. 

Leverandøren og dennes ansatte er forpligtet til at bevare absolut tavshed over for tredjemand 

om denne rammeaftales indhold. Dette gælder også efter rammeaftalens udløb. 

Manglende overholdelse af bestemmelsen anses for at være en væsentlig misligholdelse, 

hvilket berettiger Ordregiver til at ophæve rammeaftalen med omgående virkning. 

31. Rammeaftaleændringer 

Nærværende rammeaftale, herunder bilag til rammeaftalen, kan kun ændres ved skriftlig 

aftale mellem Ordregiver og Leverandøren. Indførte ændringer, der ikke må forrykke 

udbudsgrundlaget væsentligt, skal fremgå af ændringsmeddelelser, som er underskrevet af 

begge parter. 

32. Lovvalg og afgørelse af tvister 

Nærværende rammeaftale er undergivet dansk ret. 

Alle tvister – herunder ethvert spørgsmål om forståelse og fortolkningen af rammeaftalen, 

dens indhold, omfang, ophør eller opfyldelse – skal så vidt muligt løses mellem parterne i 

mindelighed. Hvis parterne er enige herom, kan der inddrages en uvildig mægler til løsning af 

tvisten. Udgiften til mægleren afholdes af parterne i fællesskab, medmindre mægleren fastslår, 

at årsagen til konflikten hovedsageligt kan tillægges den ene part. 

Såfremt tvisten ikke kan løses gennem parternes forhandling eller ved mægling, kan hver part 

kræve tvisten indbragt for domstolene til pådømmelse efter dansk lov. Værnetinget er 

Ordregivers retskreds.  
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33. Offentlige påbud 

Leverandøren er forpligtet til at overholde alle gældende direktiver, love, bekendtgørelser, 

myndighedskrav og regler/påbud på tidspunktet for indgåelse af rammeaftalen som i 

rammeaftaleperioden. 

Manglende overholdelse af bestemmelsen anses for at være en væsentlig misligholdelse, 

hvilket berettiger Ordregiver til at ophæve rammeaftalen med omgående virkning. 

34. Miljø 

Leverandøren garanterer, at alt hvad der bliver leveret under nærværende rammeaftale 

opfylder de til en hver tid gældende miljøregler, -love, -bekendtgørelser, EU-direktiver mv. 

Manglende overholdelse af bestemmelsen anses for at være en væsentlig misligholdelse, 

hvilket berettiger Ordregiver til at ophæve rammeaftalen med omgående virkning. 

35. Etik og socialt ansvar 

Ordregiver forudsætter, at Leverandøren og dennes eventuelle underrådgivere overholder 

internationale konventioner tiltrådt af Danmark, herunder følgende grundlæggende ILO-

konventioner: 

 Tvangsarbejde (ILO-konvention nr. 29 og 105) 

 Arbejdsklausuler (ILO-konvention nr. 94) 

 Ingen diskrimination i ansættelsen (ILO-konvention nr. 100 og 111) 

 Mindstealder for adgang til beskæftigelse samt forbud mod og omgående indsats til 

afskaffelse af de værste former for børnearbejde (ILO-konvention nr. 138 og 182) 

 Sikkert og sundt arbejdsmiljø (ILO-konvention nr. 155) samt 

 Organisationsfrihed og ret til kollektive forhandlinger (ILO-konvention nr. 87, 98 og 

135) inden for rammerne af gældende lovgivning. 

Det forudsættes endvidere, at Leverandøren og dennes underrådgivere respekterer 

grundlæggende menneskerettigheder, herunder lever op til FN’s Menneske-

rettighedserklæring og Den Europæiske Menneskerettighedskonvention. 

Manglende overholdelse af bestemmelsen anses for at være en væsentlig misligholdelse, 

hvilket berettiger Ordregiver til at ophæve rammeaftalen med omgående virkning. 

36. Underskrift 

Nærværende rammeaftale underskrives i to eksemplarer, hvoraf hver part modtager et 

eksemplar. 

Dato: Dato: 
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